



Gobierno del  
Estado de Sonora

**CECOP**  
Consejo Estatal de  
Concertación para la Obra Pública

Oficio de Aut.: SH-ED-16-041 (00049)  
Oficio de Lib.: CECOP-PN-16-184  
Fecha: 07-DIC-2017  
No. DE OBRA: PN-708

## ANEXO TÉCNICO DE LIBERACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

**Construcción de Cerco Perimetral en Cancha Multifuncional Jesús García, Ubicado en Frente a Parque a un Costado de Jardín de Niños, Localidad Jesús García, Municipio de Caborca, Sonora.**

PRINCIPALES CONCEPTOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO
Cadena de 15x20cm de concreto Fc=150kg/cm <sup>2</sup> T.M.A. 3/4" así como preliminares, retiro de escombros producto de demolición, despilme y compensación de material y limpieza general de obra.	ML	98.00	54,445.44
Colocación de cerco perimetral de 2 metros de altura a base de marco rígido de PTR de 2 1/2" x 2 1/2" a cada 3 metros de distancia así como 2 puertas de 0,90x2.00 mts de malla ciclónica, pintura anticorrosiva en postes metálicos.	PIEZA	2.00	161,837.19
			<b>216,282.62</b>
<b>META OPERATIVA:</b>	<b>1 OBRA</b>		
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<b>SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	<b>CONTRATO</b>		
<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>63 DÍAS</b>		
<b>NUMERO DE BENEFICIARIOS:</b>	<b>644</b>		

ESTRUCTURA FINANCIERA:			
COSTO TOTAL	C. E. C. O. P.	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
216,282.62	151,397.84	32,442.39	32,442.39

NOTA: Las Aportaciones correspondientes al Ayuntamiento y Comunidad será en Efectivo.

<b>COORDINADOR GENERAL</b>	
ING. MANUEL DE JESÚS BUSTAMANTE SANDOVAL	
<b>JEFA DE OFICINA ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TÉCNICO.</b>  LIC. VICTORIA CAMPA VALENZUELA.	<b>DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>  ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS

VCV/OSM/hjsm\*\*