PuomA NicoruL PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
e SONORA

Se ha recibido exitosamente su solicitud de informacién, con los siguientes datos:

Acuse de Recibo N°: 01221519

Solicitante o razon social: MAURO DAIN CRUZ SALAZAR

Representante Legal:

Numero de Folio : 01221519

Fecha de ingreso de la Solicitud: 21/ agosto /2019

Hora de ingreso de la Solicitud: 14:41 horas

Unidad de Atencion: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

Informacioén Solicitada: Copia de contrato de obra de recarpeteo de la avenida
Adalberto Sotelo entre calle cuarta y calle sexta

Forma de Entrega de la Solicitud: Consulta via Correo Electrénico - Sin Costo

Correo Electronico: mauro_cs@outlook.com

Para efecto del computo establecido en el articulo 129 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Sonora, se ha recibido su solicitud con fecha 21/ agosto / 2019

En virtud de que su solicitud fue presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y
haber aceptado los términos y condiciones del mismo, se entiende que las notificaciones y la
respuesta que se formulen en atencién a la misma, se pondran a su disposicion en los plazos
establecidos en la Ley, por el mismo medio, el cual debera consultar para dar seguimiento a su

solicitud.

Conforme se establece en el articulo 124 de |a Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Sonora, dentro de un plazo de 5 dias habiles contados a partir de la recepcion
de su solicitud, se le informara sobre la aceptacion, rechazo o declinacién de la misma.

El seguimiento a su solicitud debera realizarlo directamente en cualquier Unidad de Transparencia,
mediante el nimero de folio que se indica en este acuse.

Se recomienda conservar el presente acuse para fines informativos y/o aclaraciones.



AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITESE LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHQ,

( DEPENDENCIA:__MUNICIPIO DE CABORCA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

eEpAA
SECCION:
_—

NUMERO DE OFICIO: UT-321/2019
EXPEDIENTE:

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA 5 L

ASUNTO: Respuesta a Solicitud de Informacién

H. Caborca, Sonora a 23 de agosto de 2019

C. MAURO DAIN CRUZ SALAZAR
PRESENTE

Por este medio le envio un cordial saludo y a la vez en referencia a su solicitud de
informacién con numero de folio 01221519, anexo a la presente respuesta recibida por Ia

Direccidon de Obras Publicas.

Anexos:
Oficio 08/207/2019 de Direccion de Obras Publicas.

Contrato de Obra Publica 15/2018

Sin ofro particular y agradeciendo de antemano su atencioén, quedo a sus ordenes para

cualquier duda o aclaracion.

LIC. RAUL NORIEGA MORENO
TITULAR DE LA UNIDAD DE\TRANSPARENCIA



S
( DEPENDENCIA:__DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

U SECCION:
a NUMERO DE OFICIO: 08/207/2019
EXPEDIENTE:
C .'-V-EP‘ ERTO 20155 )PC
un Gobierno cerca de ti J

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

H. Caborca, Sonora; a 22 de Agosto de 2019.

Lic. Raal Noriega Moreno.
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente. —

Por medio de la presente le envio un cordial saludo, y en respuesta su oficio UT-314/2019
de fecha 22 de Agosto de 2019, donde se me informa de solicitud de informacién del C.
MAURO DAIN CRUZ SALAZAR, que a la a letra dice:

» Copia de contrato de recarpeteo de la avenida Adalberto Sotelo entre las calles
cuarta y sexta.

- Debido a lo anterior le envio copia simple del contrato 15/2018 realizado

referente a: “RECARPETEO DE 188,738.03 M2 CON CARPETA ASFALTICA

EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CABORCA

SONORA?”, en el cual se incluye la avenida Adalberto Sotelo entre las calles

R DERECHO.

cuarta y sexta.
Sin mas por el momento me despido quedando a sus érdenes para cualquier duda o

comentario al respecto de la presente. //

Vol

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITESE LOS DATOS

CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIO

UNIDAD DE TRANSPARENGCIA
Calle Obregén y Quiroz y Mora Tel. 01 (637) 372-3344, H. Caborca, Sonora. México. HPG&@QRC&, 3%,

C.c.p. Archivo
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EMPRESA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.v.
REPRESENTADAS POR EL C. GILBERTO MIGUEL MOLINA FRAGOSO,
COMO REPRESENTANTE EN COMUN DE AMBAS EMPRESAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA  “EL CONTRATISTA”, MISMO
INSTRUMENTO QUE SE CELEBRA DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA. - “"EL. CONTRATANTE" por conducto de su Titular declara:

[.- Que es un Municipio Libre del Estado de Sonora, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 115 de Ia Constitucion General de la Republica, que
cuenta con las facultades y atribuciones que la propia Constitucion le establecen,

asl como las demas disposiciones que se deriven de ella.

Il.- Que el LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ tiene facultad para celebrar el
presente contrato en su caracter de Presidente Municipal, representacion legal
que acredita con constancia de mayoria y validez expedida por el Consejo
Municipal Electoral de Caborca, Sonora.

. Que la adjudicacién del presente contrato se realizo a través de LICITACION
PUBLICA NACIONAL NO. LO-826017988-E15-2018 en base al fallo emitido de
fecha 04 de Enero del 2019,

IV. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la ejecucion de la Obra objeto de
la Licitacion Publica Nacional que nos ocupa, la Secretaria de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano emitio el acuerdo del Comité de Desarrollo Regional para las
zonas mineras en el estado de Sonora con fecha de 19 de junio 2018, con
recursos federaies provenientes del Fondo Minero.

V. Que el pago del importe del presente contrato sera realizado por parte de la
Tesoreria Municipal de Caborca, Sonora, una vez que se cumplan las
formalidades y requisitos establecidos en la Convocatoria y Ane)[(os\ espectivos de

la licitaci6n, asi como del presente contrato. i
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VI. Que tiene establecido su domicilio en Calle Alvaro Obregén sin nimero,
Colonia Centro, CP 83600, en Caborca, Sonora, mismo que sefala para todos los
fines y efectos legales de este contrato y su Registro Federal de Contribuyentes
es MCA-501201-4U3.

SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA”, por conducto de quien la representa, declara
que:

l. Que INGENIERIA UNIVERSAL, S.A DE C.V. es una persona moral
constituida conforme a las Leyes Mexicanas, y acredita su legal existencia
con el Acta Constitutiva contenida en escritura publica No. 2,719 Volumen
68, de fecha 26 de junio de 1978, otorgada ante la fe del Notario Publico
No. 43, Lic. Carlos Gamez Fimbres, con ejercicio y residencia en la ciudad
de Hermosillo, Sonora, Meéxico; manifestando que dicho instrumento publico
Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico de Ia Propiedad y
Comecio de la ciudad mencionada.

. Que el C. GILBERTO MIGUEL MOLINA FRAGOSO, acredita su
personalidad juridica y facultades para obligarse en nombre y
representacion de la Empresa INGENIERIA UNIVERSAL, S.A DE C.V. con
la escritura publica No. 18,618 Volumen 196, de fecha 06 de septiembre de
2018, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 11, Lic. Francisco Javier
Cabrera Fernandez, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, México, manifestando que dicho instrumento publico se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Plblico de la Propiedad y Comercio de
la ciudad mencionada y al respecto manifiesta bajo protesta de decir verdad
que dicho poder no le ha sido revocado ni modificado a la fecha.

. Que PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V. es una
persona moral constituida conforme a las Leyes Mexicanas, y acredita su
legal existencia con el Acta Constitutiva contenida en escritura publica No.
16,590 Volumen CXCI, de fecha 13 de febrero de 1996, otorgada ante Ia fe
del Notario Publico No. 53, Lic. Roberto Reynoso Davila, con ejercicio y
residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México; manifestando que
dicho instrumento pablico se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio de la ciudad mencionada,

V. Que el C. MARCO ANTONIO AGUIRRE ROBLES acredita su personalidad
juridica y facultades para obligarse en nombre y representacion de lg
Empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.v.
Contenida en escritura publica No. 45,155 de fecha 26 de diciembre de
2012, otorgada ante fa fe del Notario Plblico No. 68, Lic. Juan Antonio
Rubial Corella, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, México, manifestando que dicho instrumento publico se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Plblico de la Propiedad y Comercio de
la ciudad mencionada y al respecto manifiesta bajo protesta de decir verdad
que dicho poder no le ha sido revocado nj modificado a la fecha. / \
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VL.

VIII.

Xl.

Con fecha de 26 de diciembre del 2018, se suscribié convenio de
participacién conjunta entre las empresas INGENIERIA UNIVERSAL, S.A
DE C.V. con PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.
en el cual, sobresalen los siguientes aspectos:

a). Las partes objeto del convenio, sefialan que cada parte se obliga a
cumplir con lo siguiente: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO,
S.A. DE C.V. se obliga a cumplir proporcionando el personal técnico, y la
maquinaria que se requiera. Por su parte, la empresa INGENIERIA
UNIVERSAL, S.A DE CV. se obliga a cumplir proporcionande |a
experiencia en la administracion general de la obra.

b) El domicilio de la Asociacién para oir y recibir notificaciones y todos los
fines legales y contractuales, serd en calle San Luis Potosi No.19A Colonia
Centro CP. 83000, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

c) DESIGNACION DE REPRESENTANTE COMUN. Se designa como
representante comun al C. GILBERTO MIGUEL MOLINA FRAGOSO, 3
quien se le otorga poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con |a
propuesta, contratacion y demas acciones aplicables, en los términos de los
dos primeros péarrafos del articulo 2,554 y articulo 2,555 de| codigo civil para
el Distrito Federal, asi como Sus correlativos de los demés Estados de [a

Republica Mexicana,

Que son personas morales, mexicanas, y conviene que, cuando llegaren a
cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como tal por cuanto g

La empresa INGENIERIA UNIVERSAL, S.A DE C.V. EN ASQCIASION EN
PARTICIPACION CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO S.A.
DE C.V. tiene la experiencia, Capacidad Técnica Y Financiera, asi como los
recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con las
obligaciones que contrae en este instrumento.

La empresa INGENIERIA UNIVERSAL, S.A DE C.V., cuenta con clave en
el Registro Federal de Contribuyente, vigente, es: R.F.C: IUN810402H85 y
manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en
sus obligaciones fiscales y tributarias, acreditdndolo en el ambito federal
mediante Opinién Favorable del Sistema de Administracién Tributaria, de
acuerdo a oficio No. 18NC2039427 de fecha 11 de Diciembre. Y sefiala
como Domicilio el ubicado en calle San Luis Potosi No.19A Colonia Centro
CP. 83000, en la ciudad de Hermosillo, Sonora., para todos los fines y
efectos legales a que haya lugar.
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Xll.  Conoce y se sujeta al contenido Y requisitos establecidos por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y

Xlll.  Conoce el sitio donde se llevaran a cabo los frabajos objeto del presente
Contrato, en virtud de que fueron debidamente inspeccionados, conociendo
en consecuencia el alcance de los mismos, asi como los factores que

XIV.  Que bajo protesta decir verdad manifiesta que es sabedor y conocedor del
articulo 24 bis del Codigo Fiscal del Estado de Sonora y que no se
encuentra dentro del mismo, y estar al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones fiscales.

Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONTRATANTE” encomienda a “EL
CONTRATISTA” Ia realizacién de todos los trabajos necesarios para la ejecucion
de la Obra: “RECARPETEO DE 188,738.03 M2 CON CARPETA ASFALTICA EN
VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CABORCA SONORA.” y
éste se obliga a realizarlos conforme al Programa de Ejecucion y Presupuesto

Clausulas,

Queda entendido por las partes que la Bitacora que se genere con motivo de |a
realizacion de los trabajos materia de presente instrumento, formara parte del
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. E| precio a pagar por los trabajos objeto
del presente Contrato es de $ 36,201,776.79 (Son: Treinta y Seis Millones
Doscientos Un Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 79/100 M.N.), més el 16% del
Impuesto al Vaior Agregado (LV.A.), que importa la cantidad de $ 5,792,284.29
(Son: Cinco Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Doscientos Ochenta y Cuatro
Pesos 29/100 M.N.) de acuerdo al presupuesto presentado en su respectiva
propuesta, haciendo un total de $ 41,994,061.08 (Son: Cuarenta y Un Millones
Novecientos Noventa y Cuatro Mil Sesenta y Un Pesos 08/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los
trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 180 dias naturales, debiendo
iniciar éstos el dia de la firma del presente contrato y concluirlos a més tardar el
dia 05 julio 2019, de conformidad con el programa de ejecucién que se adjunta al
presente instrumento. '

CUARTA. DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS. Los trabajos
materia del presente contrato consistiran en: “RECARPETEO DE 188,738.03 M2
CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE CABORCA SONORA.”

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL  INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS. “EL CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA", los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia
de este Contrato. El incumplimiento por parte de “EL CONTRATANTE” prorrogara
en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos.
Asimismo, “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA" los Dictamenes, Permisos, Licencias y demas autorizaciones que
se requieran para la realizacion de los trabajos.

SEXTA. ANTICIPO. A fin de que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Yy, en
Su caso, para los gastos de traslado de Ia maquinaria y equipo de construccion e
inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y
demas insumos que deberan otorgar, “EL CONTRATANTE" otorgara un anticipo
del 30% (Treinta por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al presente
contrato, misma que importa la cantidad de $ 12,598,218.32 (Son: Doce Millones
Quinientos Noventa v Ocho Mil Doscientos Diez y Ocho Pesos 32/100 M.N.),

incluye el .V.A.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL
CONTRATISTA” a partir de la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa
de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia de
anticipo dentro del plazo sefialado en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas, no procederd el diferimiento Yy, por lo
tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
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La amortizacion del anticipo otorgado debera efectuarse proporcionalmente con
cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

Ejecucion y Presupuesto autorizados, anexos al presente Contrato. Dichas
estimaciones seran presentadas por “"EL CONTRATISTA” a “EL CONTRATANTE”

con una Periodicidad no mayor de un mes.

Para tal efecto “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra
dentro de los seis dias naturales siguientes a Ia fecha de corte para el pago de las
estimaciones, acompafiadas de Ia documentacion que acredite la procedencia de

El pago se tramitara a “EL CONTRATISTA” por conducto de “EL CONTRATANTE”
la que revisara la estimacién y los documentos de soporte entregados, enviandola,
€N su caso, a la ventanilla de pago correspondiente de la Tesoreria Municipal.

Las estimaciones por trabajos ejecutados debersn pagarse por parte de “EL
CONTRATANTE” dentro de un plazo no mayor a DIEZ dias naturales contados 3
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran
como aceptacion de los trabajos pues “EL CONTRATANTE” se reserva
expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o
por pagos en exceso. En este Supuesto tratdndose de estimaciones “EL

CONTRATANTE” tendra Ia facultad de aplicar los ajustes correspondientes enla -

a) Una fianza expedida por una Institucién de Fianzas Mexicana debidamente
autorizada, que garantice el cumplimiento de todas Y cada una de las
obligaciones que este Contrato impone, constituida a favor de “EL
CONTRATANTE, con valor del 10% (diez por ciento) del importe tota] del
Contrato, misma que importara la cantidad de $ 4,199,406.10 (Son: Cuatro
Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Seis Pesos 10/100
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M.N.) incluye el l.V.A., debiendo presentaria dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del Fallo.

Si transcurrido ¢ plazo a que se refiere el parrafo que antecede “‘EL
CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza respectiva, “EL CONTRATANTE”
quedara en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente
Contrato, con otro(s) contratista(s).

En el caso de que el Contrato S€ encuentre suscrito al momento de originarse el
Supuesto antes citado, “EL CONTRATANTE” podra determinar Ig rescision
administrativa del Contrato.

autorizada, que garantice la correcta inversion del Anticipo recibido, constituida a
favor de “EL CONTRATANTE", por el total de dicho anticipo, misma que importara
la cantidad de $ 12,598,218.32 (Son: Doce Millones Quinientos Noventa y Ocho
Mil Doscientos Diez y Ocho Pesos 32/100 M.N.), incluye el VA debiendo
presentarla dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion del Fallo y estara vigente hasta la fecha en que "EL CONTRATISTA”
haya amortizado en sy totalidad el anticipo mencionado.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA”
quedars obligada g responder de los defectos que resultaren en los mismos, de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
los términos sefalados en este contrato y en Ia legislacién aplicable.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo inmediato
anterior, previamente a la Entrega-Recepcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” " '
los garantizara por un lapso de 12 (doce) meses, Optando por presentar cualquiera / \&_-;

de las siguiertes yarantias: Iy /

A) Constituir Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total {

ejercido de los trabajos.

B) Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total gjercido de los trabajos, o bien,

C) Aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento)
del mismo monto, en Fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en Fideicomisos deberan invertirse en instrumentos de
renta fija. “EL CONTRATISTA”, en sy caso, podra retirar sus aportacio s en
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Fideicomiso vy los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de
la fecha de recepcién de los trabajos. En igual plazo quedard automaticamente
cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, seglin sea el caso.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, “EL CONTRATANTE”
comunicara de inmediato por escrito a "EL CONTRATISTA", a la Afianzadora, al
Banco o al Fideicomiso constituido segun sea el caso.

Quedaran a salvo los derechos de “EL CONTRATANTE" para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez
que se hagan efectivas las garantias que se hayan constituido al efecto.

Cuando “EL CONTRATISTA” garantice mediante fianza | pdliza que se expedira,
debera de contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la

otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL CONTRATANTE”,

B) Que se otorgue atendiendo a fodas las estipulaciones contenidas en el
Contrato.

C) Que la Fianza estara vigente durante Ia substanciacién de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva
por autoridad competente.

D) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucién previstos en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor, para Ia efectividad de las fianzas, acn para el caso de que
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la péliza de fianza requerida.

E) Que en caso de Gue sea prorrogado el plazo para la terminacion de la obra, la
vigencia de la fianza se prorrogara en igual forma y tiempo.

F) Que para ser liberada |a Fianza sera requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de la “EL CONTRATANTE”

NOVENA. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES. “EL

CONTRATISTA" se obliga a presentar ante “EL CONTRATANTE?” las facturas por ;‘

concepto de los trabajos realizados, en un lapso no mayor de treinta dias
naturales contados a partir de Ia fecha en que hubiere recibido el anticipo

DECIMA. AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de
propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato
que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no
ejecutados de acuerdo al Programa de ejecucion pactado, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados conforme al procedimiento que establece |a
Fraccion Il del Articulo 57 de Ja Ley de Obras Publicas y Servicios relaciona;ie

con las mismas. .
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La aplicacién del procedimiento indicado en el parrafo inmediato anterior se
sujetara a lo siguiente.

1. Los ajustes de costos se calcularan a partir del mes en que se haya
producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto
de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de ejecucién
pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA”, conforme al Programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”
procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes
de ejecutar conforme al Programa originalmente pactado.

Para efectos cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos el mes de origen de estos
sera el correspondiente al acto de presentacién y apertura de
proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado.,

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran
calculados con base en los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacién de costos de obras pUblicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requiera "EL CONTRATISTA” o “EL
CONTRATANTE”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de México, "EL CONTRATANTE” procederan a calcularios en conjunto con
‘EL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

3. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la
terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de |a
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su
propuesta; y

4. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la

Funcién Pdblica.

‘EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a Ia
publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, deber4 presentar por
escrito a “EL CONTRATANTE” la solicitud de ajuste de costos, acompafiada de
estudios y documentacion comprobatoria necesaria que se establece en el articulo
178 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas, en el entendido de que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de

aquella para reclamar el pago.

“EL CONTRATANTE” dentrc de los sesenta dias naturales siguientes a Ia
recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién que proceda~En

caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. /.\ \
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El pago de los ajustes de costos se efectuara en las estimaciones siguientes al
mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada
tipo de ajuste; debiéndose aplicar los dltimos que se tengan autorizados.

DECIMA PRIMERA. TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES ©
CONCEPTOS NO PREVISTOS. Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE”, sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el
Proyecto y en el Programa de ejecucion de trabajos, se proceders de acuerdo a lo
establecido en los articulos 106 y 107 del Reglamento de g Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas.

DECIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES
Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASI COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de
incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos “EL
CONTRATANTE” Pagara, previa solicitud de “EL CONTRATISTA”, gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cdédigo Fiscal de Ia
Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades No pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencid el plazo, hasta la fecha en
que se pongan efectivamente |as cantidades a disposicion de EL

CONTRATISTA”,

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste
deberd reintegrar las cantidades pagadas en eXceso, mas los intereses
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso eén cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATANTE”. No 5
Se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
‘EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente. /

DECIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" \ ./? /
comunicara por escrito a “EL CONTRATANTE" la conclusién de los trabajos que le S~ -I/
fueron encomendados, y ésta verificara su debida terminacion dentro de los 20 g
(veinte) dias naturales siguientes, contados a partir de [a fecha de recepcion de la

notificacion.

Una vez que se haya constatado |a terminacion de los trabajos en los términos del ,
parrafo inmediato anterior, "EL. CONTRATANTE” procedera a su recepcion fisica, /
parcial o total. mediante el Jevantamiento del acta correspondiente, dentro de los f
siguientes 15 dias naturales. En el caso de que concluya dicho plazo sin que “EL | |
CONTRATANTE” haya recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos. \/’
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En el Acto de entrega fisica de los trabajos, “EL CONTRATISTA” exhibira la
garantia prevista en el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

relacionados con las mismas.

No obstante Ig recepcion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” se reservara el
derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con ‘EL CONTRATANTE” para su elaboraciéon dentro
del plazo sefialado anteriormente, se proceders conforme lo establecido por el
articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas.

Determinado el saldo total, “EL CONTRATANTE" pondra a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el Pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o |a
consignacior 1espectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes;
debiendo, en forma simultanea, levantar el actg administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el

contrato.

DECIMA CUARTA. REPRESENTANTE DE +“EL CONTRATISTA”, “EL
CONTRATISTA” se obliga a establecer, anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos materia del presente documento, en el sitio de realizacion de los mismos,
un representante permanente que obrara como su Superintendente de
Construccion, el cual debers tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato. :

‘EL CONTRATANTE” se reservara el derecho de aceptacion del Superintendente -

de Construccién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

presente Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social. "EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en sy contra o en contra de “EL
CONTRATANTE?”, en relacion con los trabajos materia del presente Contrato.

DECIMA SEXTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” “EL

de calidad establecidas Y a que la realizacion de todas Yy cada una de las partes de
dicha obra se efectlen a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”, asi como

responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y[de

£




los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "EL. CONTRATANTE” o a3 terceros, asi como de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido ‘EL CONTRATISTA", en Cuyo caso se
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato. o en Su caso
la garantia otorgada para responder por los defectos o vicios ocultos.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asf

presente Contrato, sin previa aprobacién expresa Y por escrito de “EL
CONTRATANTE”, en los términos establecidos por la Ley de Obras publicas y

Servicios Relacionados con las mismas.

tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATANTE",
por si o a través de terceros establecer la Residencia de Obra con anterioridad a

publico que al efecto designe, quien fungird como su representante ante “EL
CONTRATISTA” y ser4 el responsable directo de Ig Supervision, vigilancia, control
y revision de los trabajos, incluyendo Ia aprobacién de Jas estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA”.

de conciliacién, las partes se sujetaran al siguiente procedimiento para resolver las
discrepancias futuras Y previsibles: “EL. CONTRATISTA” debera presentar por
escrito su queja ante el representante de “EL CONTRATANTE”, con toda la
documentacion de soporte correspondiente, y ésta debera resolver o conducente
dentro de un plazo que no excedera de 10 dias naturales, contados a partir de la
fecha de su recepcion, con la participacion de Ia Supervision externa, en su caso.

DECIMA OCTAVA, PENAS CONVENCIONALES, Si como consecuencia de Ja
Supervision o verificacién de los trabajos materia del presente Contrato se detecta
que el avance fisico de los mismos es menor a los que debieron haberse
ejecutado conforme al Programa de Ejecucion pactado, "EL CONTRATANTE”
procedera a la retencion del 0.1% (uno al millar) diario del importe que resulte de

contados a partir de la fecha en que ocurre el retraso, hasta Ia fecha de
verificacion de los mismos, por lo tanto en cada estimacion se hara |a retencion
que corresponda. Dicha retencién sera reintegrada a “EL CONTRATISTA” en |

siguiente estimacion que presente, siempre y cuando se haya verificado por “HL
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CONTRATANTE” que los trabajos realizados van acorde al Programa de
Ejecucién vigente.

Si a la fecha de terminacion del Contrato existe retraso en [a gjecucion de los
trabajos, de acuerdo al Programa pactado, se aplicara a “EL CONTRATISTA” una
pena convencional de! 1.0% (uno porciento) del importe de los trabajos que aln no
se hayan ejecutado, por cada dia natural de retraso, hasta sy terminacion
definitiva; importe que se deducira en Ia Ultima estimacion.

Elimporte de la pena convencional en ninglin momento debera exceder el importe
de la gararntia presentada por “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento del

Contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en los
parrafos anteriores, “EL CONTRATANTE” podra exigir el cumplimiento del
Contrato o proceder a la rescisién del mismo.

Para determinar las retenciones Y en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito 0
fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente en todo
0 en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual
comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" inmediatamente después de que se
presenten las causas que la originen. Cuando se suspenda la obra contratada por
causas imputables a “EL CONTRATANTE”, esta pagara los trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables y estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.
Asimismo, Podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones

pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no seaf

posible determinar Ia temporalidad de la suspension de los trabajos.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, “EL CONTRATISTA” dentro de
los 20 (veinte) dias habiles siguientes contados a partir de |a fecha de la
notificacién escrita de “EL CONTRATANTE” sobre la suspension, debers
presentar estudios que justifiquen su solicitud. Dentro de igual plazo, “EL
CONTRATANTE” debera resolver sobre la procedencia de la peticion, para lo cual
se debera de celebrar Convenio entre las partes.

De haberse determinado I3 Suspensién temporal del contrato, se procedera de
acuerdo a lo establecido por el articulo 62 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las mismas y 144 de su Reglamento.
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Para el caso de Ia terminacion anticipada del Contrato, se atenders a Io dispuesto
por el articulo 150 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

VIGESIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “El CONTRATISTA”. La contravencién a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas, y demas disposiciones
administrativas sobre Ig materia, asi como el incumplimiento de cualesquiera de
las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente
Contrato, dara derecho a su rescisién inmediata, sin responsabilidad alguna para

‘EL CONTRATANTE>”,

El procedimiento de rescisién se llevara a cabo conforme lo establece el Articulo
61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas,
observandose ademas o estipulado en los Articulos 62 y 63 de dicho
ordenamiento y los articulos 154 a| 163 de su Reglamento.

Cuando “EL CONTRATANTE"  determine justificadamente |a rescision
administrativa del contrato, inmediatamente que se presenten las causas que lo
originen, lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando los hechos
que motivaron la determinacion de dar por rescindido el propio contrato,
refacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que ésta dentro del término de 15 (quince) dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha en que reciba Ia notificacion de rescision,
exponga lo aue a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes. Transcurrido este termino, si “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada
en su defensa o s;j después de analizar las razones aducidas por ésta “EL
CONTRATANTE” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito

Una vez emitida Ia determinacion respectiva, “EL  CONTRATANTE”
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los



trabajos. Dicha Acta circunstanciada se levantara con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA” y servira de base para el pago del finiquito correspondiente.
En dicho finiguito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a
la recuperacion de los materiales Y equipos que, en su caso, le hayan sido

entregados.

“EL CONTRATISTA” esta obligada a devolver en un término no mayor de 10 (diez)
dias naturales a “EL. CONTRATANTE" el importe de los anticipos que no haya
amortizado, y en caso de no hacerlo “EL CONTRATANTE” podra realizar las
acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la
autoridad competente por los dafios Yy perjuicios que se causen al Estado. Lo
manifestado en este parrafo se aplicarg igualmente si “EL CONTRATISTA” no
devuelve a “EL. CONTRATANTE" los materiales y equipo que le hayan sido
proporcionados, y que no estén Incorporados a la Obra, asfi como las instalaciones
y el mismo inmueble, ademas de toda la documentacion que, ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos

Independientemente “EL CONTRATANTE” podra aplicar a "EL CONTRATISTA”
las penas convencionales establecidas en este Contrato, sin perjuicio de que se le
haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

VIGESIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso
fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la
terminacién anticipada del Contrato debers solicitarla a “EL CONTRATANTE"
quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a
la recepcién del escrito respectivo; En caso de negativa serd necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente,
pero si “EL CONTRATANTE” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada
la peticién de “EL CONTRATISTA”. ,
g
, /

i
VIGESIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, MONTOK W
Y/O PLAZO. “EL CONTRATANTE” podra dentro del programa de anersién\, L/
aprobado, bajo su responsabilidad Y por razones fundadas y explicitas, modificar "
el presente Contrato mediante Convenios, siempre Y cuando no rebase el 25% |
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliguen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la ley o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje antes indicado pero no varian el /’
objeto del proyecio original, se podran celebrar Convenios adicionales entre las |
partes respecto de las nuevas condiciones en los términos del articulo 59 de Ia

Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, y autorizado bajo

la responsabilidad del 4rea responsable de la contratacién de los trabajos.
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En caso de realizarse modificaciones a los Planos, a las especificaciones, a los
programas de Ejecucion v al presupuesto, deberan de efectuarse por escrito con
la participacion conjunta de “EL CONTRATANTE”, Ia Supervision y “EL
CONTRATISTA”, considerandose dichas modificaciones como anexo al Convenio
que al efecto suscribiran las partes y sus anexos vy los documentos que formaran
parte integrante del presente Contrato, y en consecuencia obligatorias para “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA TERCERA. - DEDUCCIONES:
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA" acepta desde ahora para todos los
efectos legales, que en Jas estimaciones que “LA CONTRATANTE” |e pague, éste

efectue las siguientes deducciones:

1. El 0.5% (cero punto cinco por ciento), sobre el importe de Ia estimacion,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacion para
Supervision y Vigilancia a Ia SEFUP.

2. El0.2% (cero punto dos por ciento), sobre el importe de Ia estimacion, sin
incluir Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacion al Instituto de
Capacitacion de la Industria de Ia Construccion.

3.  El 30% (treinta por ciento) sobre el importe de Ia estimacion mas el
Impuesto al Valor Agregado, por concepto amortizacion de los anticipos
entregados a “EL CONTRATISTA”.

4. Las que resulten por la aplicacién de las Penas convencionales a que se
haga acreedor "EL CONTRATISTA", en los términos de la clausula décima
sexta de este contrato.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE. Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la Obra materia del presente p,
Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras.

Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento, a La Ley de _

Presupuesto, Contabilidad y Gasto publico Federal Y su Reglamento, el
presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal correspondiente y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA QUINTA. INTERPRETACION Y JURISDICCION, Para Ia
interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en e mismo, las partes se someten a la
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LEIDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y
ENTERADAS DE SuU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR

CIUDAD DE CABORCA, SONORA A LOS 07 DIAS DEL MES DE ENERO DEL
2019.

POR EL CONTRATANTE

i A Moy @
\_,'.‘ 1‘\_.!!"1‘ (- /
LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RTIZ SANTACRUZ
SECRETARIO DEL \\\AYUNTAMIENTO

ONGE MARTINEZ

ARQ. JESUS RICARD
S PUBLICAS

DIRECTOR DE O

POR EL CONTRATISTA

s
INGENIERIA UN!VERSALé‘-\/E)E V. EN ASOCIASION EN PARTICIPACION
CON PROYECTOS CONSTRUCCIONES VIRGO S.A.DE C.V.

C. GILBERTO MIGUEL MOLINA FRAGOSO



( DEPENDENCIA:___MUNICIPIO DE CABORCA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SECCION:
NUMERO DE OFICIO:  UT-314/2019
EXPEDIENTE:

TAURICIPIO DE CABORCA SONORA \\

ASUNTO: RECURSO DE REVISION
“2019 Ao de la Megarregion Sonora-Arizona”

H. Caborca, Sonora a 22 de agosto de 2019

ARQ. RICARDO MONGE MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Por este medio le envio un cordial saludo y hago de su conocimiento que llego a esta Unidad
de Transparencia, solicitud de informacidn del C. MAURO DAIN CRUZ SALAZAR, donde

solicita lo siguiente:

ECHO.

Copia de contrato de obra de recarpeteo de la avenida Adalberto Sotelo entre las

calles cuarta y sexta.

Por lo anterior con fundamento en el articulo 58 fraccion Il de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Informacion Puablica del Estado de Sonora, solicito a usted la informacion en

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITESE LOS DATOS

un término de 5 dias para dar respuesta en tiempo a la referida solicitud.

CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DER

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atencion, quedo a sus 6rdenes para

ATPMJ?
{

\

cualquier duda o aclaracion.

LIC. RAUL NORIEGA MORENO  A0opm
TITULAR DE LA UNIDAD DE\TRANSPARENGIA 7 %5 AGO 240

C.c.p. archivo.



