



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

Oficio de Aut.: SH-ED-16-041 (00049)
Oficio de Lib.: CECOP-PN-16-184
Fecha: 07-DIC-2017
No. DE OBRA: PN-707

ANEXO TÉCNICO DE LIBERACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

Construcción de Cerco Perimetral en Cancha Multifuncional La 15, Ubicado en Frente a Escuela Primaria José María Morelos, Localidad 15 de Septiembre, Municipio de Caborca, Sonora.

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO |
|---|------------------|----------|-------------------|
| Cadena de 15x20cm de concreto Fc=150kg/cm2 T.M.A. 3/4" así como preliminares, retiro de escombros producto de demolición, despalme y compensación de material y limpieza general de obra. | ML | 98.00 | 54,445.44 |
| Colocación de cerco perimetral de 2 metros de altura a base de marco rígido de PTR de 2 1/2" x 2 1/2" a cada 3 metros de distancia así como 2 puertas de 0,90x2.00 mts de malla ciclónica, pintura anticorrosiva en postes metálicos. | PIEZA | 2.00 | 161,837.19 |
| | | | 216,282.62 |

META OPERATIVA: 1 OBRA
SUBPROGRAMA: SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 63 DÍAS
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 393

ESTRUCTURA FINANCIERA:

| COSTO TOTAL | C. E. C. O. P. | AYUNTAMIENTO | COMUNIDAD |
|-------------|----------------|--------------|-----------|
| 216,282.62 | 151,397.84 | 32,442.39 | 32,442.39 |

NOTA: Las Aportaciones correspondientes al Ayuntamiento y Comunidad será en Efectivo.

| | |
|---|--|
| COORDINADOR GENERAL | |
| ING. MANUEL DE JESÚS BUSTAMANTE SANDOVAL | |
| JEFA DE OFICINA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO. | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| LIC. VICTORIA CAMPA VALENZUELA. | ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS |

VCV/OSM/hjism**