



Gobierno del
Estado de Sonora

CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

Oficio de Aut.: SH-ED-16-041 (00049)
Oficio de Lib.: CECOP-PN-16-184
Fecha: 07-DIC-2017
No. DE OBRA: PN-705

ANEXO TÉCNICO DE LIBERACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

Construcción de Cerco Perimetral en Cancha Multifuncional El Coyote, Ubicado en Frente a Plaza Municipal, Localidad El Coyote, Municipio de Caborca, Sonora.

PRINCIPALES CONCEPTOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO
Cadena de 15x20cm de concreto Fc=150kg/cm ² T.M.A. 3/4" así como preliminares, retiro de escombros producto de demolición, despalme y compensación de material y limpieza general de obra.	ML	98.00	54,445.44
Colocación de cerco perimetral de 2 metros de altura a base de marco rígido de PTR de 2 1/2" x 2 1/2" a cada 3 metros de distancia así como 2 puertas de 0,90x2.00 mts de malla ciclónica, pintura anticorrosiva en postes metálicos.	PIEZA	2.00	161,837.19
			216,282.62

META OPERATIVA: 1 OBRA
SUBPROGRAMA: SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 63 DÍAS
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 1,373

ESTRUCTURA FINANCIERA:

COSTO TOTAL	C. E. C. O. P.	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
216,282.62	151,397.84	32,442.39	32,442.39

NOTA: Las Aportaciones correspondientes al Ayuntamiento y Comunidad será en Efectivo.

COORDINADOR GENERAL	
ING. MANUEL DE JESÚS BUSTAMANTE SANDOVAL	
JEFA DE OFICINA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO.	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. VICTORIA CAMPA VALENZUELA.	ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS

VCV/OSM/hjism**