



**PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA**

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

FET-3
H. CABORCA, SONORA A 29 DE OCTUBRE DEL 2016



NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 230m LPA 1F-2H, 130m LSA Y (1) SUBESTACION DE 37,5 KVA,
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	SE INICIAN LOS TRABAJOS HACIENDO EL TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, SE HACE LA EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTE Y RETENIDAS, SE REALIZA EL INCANADO PARADO Y PLOMEADO DE POSTES DE RED, ASI COMO LA COLOCACION DE HERRALES PARA ESTRUCTURAS, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLES, COLOCACION DE TRANSFORMADORES, INSTALACION DE LAMPARAS Y MURETES PARA ALUMBRADO Y SISTEMAS DE TIERRAS, SE REALIZAN PRUEBAS PARA LA RECEPCION Y PUESTA EN OPERACION POR PARTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA.
LOCALIDAD:	H. CABORCA, SONORA
MUNICIPIO:	H. CABORCA
DOMICILIO:	CALLE CUARTA Y B. JUAREZ POBLADO LA Y GRIEGA, H. CABORCA

TOTAL	APORTACIONES (\$)		
	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD
COSTO DE LA OBRA: \$	441,395,92	308,977,14	66,209,39
META OPERATIVA : 1 OBRA 14 TIEMPO DE EJECUCION: 04 SEMANAS MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO (X) ADMÓN. DIRECTA ()			
APORTACIONES	EFFECTIVO	MANO DE OBRA	ESPECIE
AYUNTAMIENTO	X		
COMUNIDAD	X		


C. KARINA GARCIA SUTTERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS
 DIRECTOR DE OBRAS O COORDINADOR DEL CMCOP

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD: _____